

УТВЕРЖДЕНО
для синтетического тестирования
Рег. N TL-RU-2026-017
21 августа 2026 г.

ФИКТИВНОЕ УЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ TENDERLENS»

КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ

Поставка городских электробусов

Идентификатор	TL-RU-2026-017
Профиль	поставка товаров
Редакция	1.0 / 21.08.2026

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ТЕСТОВЫЙ ДОКУМЕНТ. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИЗВЕЩЕНИЕМ О ЗАКУПКЕ.

Все организации, реквизиты, суммы и условия вымышлены. Не является юридической консультацией.

Тестоград, 2026

Содержание

1. Статус документа и правовая основа	3
2. Информационная карта закупки	4
3. Планирование и идентификация	5
4. Обоснование начальной (максимальной) цены	6
5. Описание объекта закупки	7
6. Функциональные, технические и качественные требования	8
7. Место, этапы и сроки исполнения	9
8. Порядок сдачи и приемки	10
9. Цена контракта и порядок оплаты	11
10. Требования к участникам закупки	12
11. Состав заявки и порядок подачи	13
12. Рассмотрение и оценка заявок	14
13. Обеспечение заявки	15
14. Обеспечение исполнения контракта	16
15. Ответственность сторон и неустойка	17
16. Гарантийные обязательства	18
17. Основные условия проекта контракта	19
18. Приложения и контрольные формы	20

Разделы содержат близкие даты, проценты и сроки. Это проверяет, отличается ли TenderLens дедлайн заявки от срока исполнения, а обеспечение заявки - от обеспечения контракта.

1. Статус документа и правовая основа

Комплект подготовлен как синтетический пример конкурентной закупки. При моделировании структуры учтены группы сведений, предусмотренные статьями 31, 33, 34, 42, 43, 44, 45, 51, 94 и 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. Применимость нормы всегда зависит от способа закупки, объекта и действующей редакции законодательства.

Описание объекта должно позволять сопоставить предложение с измеримыми характеристиками и не должно искусственно ограничивать число участников. Поэтому требования разделены на функциональные, технические, качественные и эксплуатационные показатели. Отсутствующие значения нельзя додумывать.

Проект контракта моделирует распределение обязанностей, приемку, оплату, обеспечение и ответственность. Условия теста не являются типовыми условиями, правовым заключением или рекомендацией заказчику.

В реальной закупке электронное взаимодействие осуществляется через ЕИС и площадку. Здесь адреса площадки, подписи и регистрационные данные намеренно заменены безопасными вымышленными значениями.

Нормативные ориентиры

Документ	Официальный адрес
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ	https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201304080023
ГОСТ Р 7.0.97-2025 (действует с 18.08.2025)	https://protect.gost.ru/gost/details/360994e3-9a70-47b9-ab3a-cf21809e26ed

Дата сверки: 21.08.2026. Перед реальным применением проверяются действующая редакция, способ закупки и специальные ограничения.

2. Информационная карта закупки

Параметр	Сведения
Заказчик	Фиктивное учебное учреждение «Центр тестирования TenderLens»
Адрес	г. Тестоград, ул. Проектная, д. 1 (вымышленный адрес)
Контакт	procurement@example.invalid; +7 (000) 000-00-00
Способ	Электронный конкурс (учебная модель)
Объект	Поставка городских электробусов

2.1. Срок подачи заявок

Прием заявок завершается 30 октября 2026 года в 10:30 по московскому времени. Заявки после этого момента не рассматриваются.

2.2. Начальная цена

Цена предложения не может превышать 128 000 000 рублей, включая НДС. Превышение является основанием для отклонения.

Запросы о разъяснении, изменение извещения и отмена реальной процедуры выполняются в порядке статьи 42 Закона N 44-ФЗ. В этом макете они недоступны.

3. Планирование и идентификация

Реквизит	Значение	Примечание
Условный ИКЗ	SYN-RU-2026-017-000000	Не реальный ИКЗ
План-график	2026-TEST	В ЕИС отсутствует
Финансирование	Условный учебный бюджет	Оплата не производится
Классификация	TEST-00.00.00	Служебный код

Термины применяются в значении, установленном комплектом. Если специальное условие противоречит общему пояснению, для тестового сценария приоритет имеет условие на странице соответствующего раздела.

Участник учитывает расходы на налоги, доставку, упаковку, материалы, персонал, документацию и иные затраты, связанные с предметом закупки. Отсутствие отдельной строки не создает право на дополнительную оплату.

Разъяснения и изменения в реальной процедуре размещаются через предусмотренные законом средства. Переписка вне установленного канала не меняет условия и не создает преимуществ отдельному участнику.

Дата проекта комплекта - 14 августа 2026 года. Она не совпадает со сроком подачи заявок или сроком исполнения.

4. Обоснование начальной (максимальной) цены

Начальная цена рассчитана условным методом сопоставимых рыночных цен. Исходные котировки исключены, чтобы набор не содержал реквизиты реальных контрагентов.

N	Источник	Сведения	Вес
1	Ценовая информация А	Обезличено	33,3%
2	Ценовая информация В	Обезличено	33,3%
3	Сопоставимый контракт С	Обезличено	33,4%

Расчет включает расходы на исполнение и обязательные платежи в объеме, указанном в информационной карте. Отдельная компенсация обычных расходов не предусмотрена.

Плановый резерв 2% - внутренний индикатор макета. Он не увеличивает начальную цену, не является обеспечением и не оплачивается исполнителю.

Контрольное значение начальной цены приведено на странице 4.

5. Описание объекта закупки

Предмет закупки: Поставка городских электробусов. Результат передается в полном объеме, пригодном для использования по назначению, с документацией и подтверждающими материалами.

Результат должен соответствовать назначению объекта, условиям эксплуатации и показателям в таблицах. Ссылки на стандарты и документы о качестве применяются в той мере, в какой они относятся к конкретному товару, работе или услуге.

Эквивалентность оценивается по совокупности обязательных характеристик. Реклама, ссылка на сайт изготовителя или неподписанная презентация сами по себе не заменяют требуемое техническое описание.

До начала исполнения стороны согласуют рабочие контакты, формат отчетности и доступ на объект. Такое согласование не меняет предмет, цену и иные существенные условия будущего контракта.

Элемент	Описание
Основной результат	Поставка городских электробусов
Сопутствующий	Документация, отчет и протокол испытаний
Место	Условный объект в г. Тестограде
Исключения	Прямо не указанные работы и поставки

6. Функциональные, технические и качественные требования

Показатель	Требование
Комплектность	Новый товар в полной комплектации
Маркировка	Изготовитель, серийный номер и дата выпуска читаемы
Документация	Паспорт, руководство и документы о качестве
Упаковка	Защита от повреждения при перевозке и хранении

Показатели читаются совместно с описанием объекта. Слова «не менее», «не более», диапазон и точное значение имеют различный смысл; конкретное предложение указывается там, где это требует форма заявки.

Контроль включает входную проверку, промежуточный контроль и итоговую приемку. Внутренняя проверка отчета до 5 рабочих дней не является сроком оплаты и не продлевает исполнение.

Разъяснение характеристик не должно менять существо предложения. Недостоверные сведения оцениваются в порядке, применимом к процедуре.

7. Место, этапы и сроки исполнения

7.1. Срок исполнения обязательств

Исполнитель обязан завершить весь объем работ в течение 210 календарных дней с даты заключения контракта.

Этап	Содержание	Контроль
1	План и исходные данные	Протокол запуска
2	Основной объем	Промежуточный отчет
3	Испытания и передача	Итоговый акт

Место исполнения - условный объект в г. Тестограде или защищенный тестовый контур, если допускается удаленная работа. Режим доступа согласуется организационно.

Уведомление о готовности направляется за 3 рабочих дня. Этот организационный срок не является дедлайном подачи заявки.

8. Порядок сдачи и приемки

Приемка проводится с проверкой количества, комплектности, качества и соответствия техническому заданию. При необходимости проводятся испытания и экспертиза.

Несоответствия фиксируются в мотивированном документе. Исполнитель устраняет относимые к нему недостатки и повторно предъявляет результат без переложения своих расходов на заказчика.

Промежуточная приемка не лишает заказчика права ссылаться на скрытые недостатки, которые невозможно было установить обычным способом в момент проверки.

Проверка	Документ
Количество и комплектность	Накладная или ведомость
Качество	Протокол проверки / испытаний
Документация	Реестр переданных материалов
Устранение замечаний	Повторный акт

Документальная проверка занимает до 7 рабочих дней после полного предъявления. Это срок проверки, а не срок оплаты.

9. Цена контракта и порядок оплаты

9.1. Срок и основание оплаты

Заказчик перечисляет оплату в течение 22 рабочих дней после приемки каждой единицы; основанием служит подписанный документ о приемке.

Цена включает необходимые расходы. Безналичная оплата основана на документе о приемке и предусмотренном расчетном документе. Аванс и расходы на финансирование отдельно не компенсируются.

Документ	Назначение	Когда
Акт	Подтверждение результата	После проверки
Счет	Расчетный документ	Вместе с актом
Отчет	Раскрывает объем	До приемки

Ошибочно перечисленные средства возвращаются в течение 5 рабочих дней после уведомления. Это не меняет основной срок оплаты.

10. Требования к участникам закупки

Единые требования моделируются по смыслу статьи 31 Закона N 44-ФЗ. Перечень не подтверждает достаточность для любого реального предмета закупки.

Группа	Проверка
Правоспособность	Регистрация и полномочия подписанта
Надежность	Отсутствие применимых оснований недопуска
Конфликт интересов	Декларация в применимом объеме
Специальный допуск	Только при прямом основании

Дополнительные требования допустимы только при наличии правового основания и должны быть сформулированы так, чтобы участник мог однозначно определить состав подтверждающих сведений.

11. Состав заявки и порядок подачи

Заявка формируется средствами электронной площадки и содержит сведения только в объеме, который допустимо требовать для соответствующего способа закупки. Отсутствие необязательного материала не должно быть самостоятельным основанием отклонения.

Участник отвечает за достоверность сведений, полномочия подписанта и соответствие предложения. Файлы должны открываться стандартными средствами и не содержать исполняемый код.

Комиссия рассматривает содержание, доступное к окончанию приема заявок. Исправление существенных сведений после срока данным комплектом не моделируется.

Часть	Содержание	Форма
Участник	Идентификация и полномочия	Поля площадки
Предложение	Характеристики и согласие	Электронный документ
Цена	Ценовое предложение	Средства площадки
Подтверждения	Только при основании	PDF / данные

Внутренняя проверка файла за 30 минут до отправки - рекомендация участнику, а не официальный дедлайн.

12. Рассмотрение и оценка заявок

Рассмотрение начинается с проверки соответствия извещению. Оценка применяется только к заявкам, допущенным к дальнейшему сопоставлению по правилам моделируемого способа.

Этап	Действие	Результат
1	Комплектность и полномочия	Содержательная проверка
2	Характеристики	Соответствует / нет
3	Цена	Допустимое предложение
4	Протокол	Решение и основания

Внутренняя подготовка протокола до 2 рабочих дней не является сроком заявки, оплаты или исполнения. Причина несоответствия связывается с конкретным требованием.

Вывод TenderLens не заменяет закупочную комиссию и не имеет юридического значения.

13. Обеспечение заявки

13.1. Размер обеспечения заявки

Участник вносит обеспечение заявки: 5%. Без него заявка не допускается.

Форма, срок действия и предоставление моделируются с учетом статей 44 и 45 Закона N 44-ФЗ. Реальные банковские реквизиты и номера гарантий исключены.

Способ	Отражение в макете	Контроль
Денежные средства	Без реквизитов	Размер и назначение
Независимая гарантия	Без номера и гаранта	Срок и условия

Техническая блокировка средств не меняет размер обеспечения и не является штрафом.

Возврат или прекращение обеспечения зависит от формы и стадии процедуры. Банковские операции не моделируются.

14. Обеспечение исполнения контракта

14.1. Размер обеспечения исполнения

Размер обеспечения надлежащего исполнения обязательств равен 18%.

Форма, срок действия и предоставление моделируются с учетом статей 45 и 96 Закона N 44-ФЗ. Реальные банковские реквизиты и номера гарантий исключены.

Способ	Отражение в макете	Контроль
Денежные средства	Без реквизитов	Размер и назначение
Независимая гарантия	Без номера и гаранта	Срок и условия

Проверка обеспечения до 3 рабочих дней не является гарантийным сроком результата.

Возврат или прекращение обеспечения зависит от формы и стадии процедуры. Банковские операции не моделируются.

15. Ответственность сторон и неустойка

15.1. Просрочка исполнения

За просрочку начисляется пеня 0,025% стоимости просроченной единицы. Общий размер пени ограничен 10% цены контракта.

Неустойка не освобождает от исполнения и устранения нарушения. Основание, период и расчет фиксируются в требовании или ином контрактном документе.

Нарушение	Документ	Последствие
Просрочка	Расчет периода	Пеня по условию
Недостаток	Акт несоответствия	Устранение
Нет документа	Уведомление	Представление

Служебный срок ответа на претензию 10 рабочих дней не является ограничением пени и не относится к оплате.

16. Гарантийные обязательства

16.1. Гарантийный срок

Гарантийный срок составляет 60 месяцев. Он начинается после подписания итогового акта приемки.

В течение гарантии исполнитель регистрирует обращение, диагностирует относимый недостаток и устраняет его за свой счет при ненадлежащем исполнении.

Действие	Целевой срок	Результат
Регистрация	1 рабочий день	Номер обращения
Диагностика	До 5 рабочих дней	Причина и план
Устранение	По плану	Акт устранения

Срок диагностики не заменяет общий гарантийный срок. Гарантия исключает документированное неправильное использование и вмешательство третьих лиц.

17. Основные условия проекта контракта

Фиктивный заказчик поручает, а условный исполнитель принимает обязательство исполнить предмет: Поставка городских электробусов. Цена, сроки, оплата и обеспечение определяются соответствующими разделами.

Стороны действуют добросовестно, своевременно обмениваются документами и назначают ответственных представителей. Изменение условий допускается только в предусмотренных законом и контрактом случаях.

Исполнитель несет риск повреждения результата до приемки, если иное не следует из существа обязательства. Привлечение третьих лиц не освобождает его от ответственности перед заказчиком.

Обстоятельства непреодолимой силы подтверждаются доказательствами и не прекращают обязательства автоматически. Сторона уведомляет контрагента и принимает разумные меры по уменьшению последствий.

17.1. Существенные условия

Условие	Источник
Предмет	Разделы 5-6
Срок	Раздел 7
Приемка и оплата	Разделы 8-9
Обеспечение	Раздел 14
Ответственность и гарантия	Разделы 15-16

Реквизиты сторон, подписи, печати и банковские счета намеренно отсутствуют. Реальные данные запрещено добавлять в публичный набор.

18. Приложения и контрольные формы

Приложение 1. Реестр документов

N	Наименование	Статус
1	Информационная карта	Включено
2	Описание объекта	Включено
3	Обоснование цены	Без исходных котировок
4	Проект контракта	Сокращенная версия
5	Форма приемки	Незаполненная

Приложение 2. Контроль приемки

Показатель	Да	Нет	Комментарий
Объем соответствует			
Документация передана			
Испытания пройдены			
Замечания устранены			

КОНЕЦ СИНТЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА. Создано для regression-тестов TenderLens.

Электронная подпись не формируется. Воспроизводимость: сценарий ru-transport-017, корпус v2, структура 20 страниц.